

比較資料

平成30年度に、建設場所を「新町地区」として実施設計したときの概算事業費

(単位：円)

項 目	規格・数量・単価等	金額	備考
1. 設計・調査費			
建築・外構設計費	庁舎 3,482 m ² 、車庫等 666 m ² 他	44,852,000	支払済
現有庁舎周辺土含有調査	約 20 箇所の抽出送付調査	500,000	
地質調査費	30m×5 箇所	6,037,000	支払済
用地測量費（縦横断含）		1,868,000	支払済
計		53,257,000	
2. 工事費			
庁舎工事費	3,482 m ² 実施設計額	1,520,200,000	H31 予算額
車庫等工事費	666 m ² 実施設計額	158,906,000	H31 予算額
外構工事費	7,860 m ² 実施設計額	130,658,000	H31 予算額
現有庁舎解体工事費	庁舎ほか5棟 約 2,500 m ²	98,120,000	
計		1,907,884,000	
3. 工事監理費			
庁舎建築工事監理費		12,461,900	H31 予算額
車庫等工事監理費		4,712,400	H31 予算額
外構工事監理費		2,692,800	H31 予算額
計		19,867,100	
4. 用地買収費			
用地費	7,860 m ²	120,125,000	支払済
鑑定評価費		409,000	支払済
計		120,534,000	
5. 備品購入費		80,000,000	
6. システム移設費	現有庁舎 → 新庁舎	22,000,000	
7. 各申請手数料			
開発行為・建築確認等手数料		800,000	支払済
中間・完了検査費		1,000,000	
計		1,800,000	
合 計		2,205,342,100	